

DÉPARTEMENT DU CANTAL

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE N°2025-666
PRISE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET
Marché de prestations de services n°2025-03
Maîtrise d'œuvre pour les abords du Viaduc de Garabit
Notification

La Présidente de Saint-Flour Communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2122-1 ;

Vu les délibérations du conseil communautaire n°2020-136 en date du 30 juillet 2020, n°2020-273 en date du 13 octobre 2020 et n°2025-130 en date du 7 juillet 2025 portant délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à la Présidente ;

Vu la consultation n°2025-03-1 organisée du 20 août 2025 au 19 septembre 2025 sur la plateforme achatpublic.com sous forme de procédure adaptée ouverte ;

Vu les propositions des entreprises soumissionnaires ;

Vu l'avis de la commission des marchés en procédure adaptée en date du 23 octobre 2025 ;

DÉCIDE

Article 1 : D'approuver et de signer le marché relatif à la maîtrise d'œuvre des abords du Viaduc de Garabit avec le groupement :

- A3-PAYSAGE Xavier BONNET, 18 B rue Ledru 63000 Clermont-Ferrand (mandataire)
- CROISEE D'ARCHI, 42400 Saint-Chamond
- CABINET BISIO ET ASSOCIES, 63110 BEAUMONT
- MK PAYSAGE Marie KERAUDREN, 26100 Romans-sur-Isère
- STOA Ingénierie, 63200 RIOM
- SARL TISSIER, 42600 MONTBRISON

pour un montant, tranche ferme et tranche optionnelle, de 74 088 ,00 € HT soit 88 905,60 € TTC ;

Article 2 : De dire que les crédits sont inscrits au budget général 2025 ;


Article 3 : Qu'ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Trésorier de Saint-Flour ;

Article 4 : De dire que tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision doit être présenté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr ;

Fait à Saint-Flour, le 27 octobre 2025

La Présidente

Céline CHARRIAUD



Il sera rendu compte de cette décision à la prochaine séance du conseil communautaire.

Transmise en Préfecture le 04 NOV. 2025

Publiée sous format électronique sur le site internet de Saint-Flour Communauté, conformément à l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et au décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, **le**

04 NOV. 2025

MOE Abords du Viaduc de Garabit	Estimation prévisionnelle	390 000,00 €	Tranche Ferme
HONORAIRES	16,3000%	59 870,00 €	

Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20251027-DEC2025-666-AU
Date de télétransmission : 06/11/2025
Date de réception préfecture : 06/11/2025

ELEMENTS DE LA MISSION	%	MONTANTS HT	A3-PAYSAGE		Croisée d'Archi		C. BISIO		STOA		C. TISSIER		MK pay sage	Total HT mission
			TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS		
ESQ	13,00%	7 757,10	58,0%	4 499,12 €	27,0%	2 094,42 €	15,0%	1 163,57 €	0%	- €	0%	- €		7 757,10 €
APS	10%	5 967,00	44,0%	2 625,48 €	19,0%	1 133,73 €	19,0%	1 133,73 €	9%	537,03 €	9%	537,03 €		5 967,00 €
APD	19,00%	11 337,30	42,0%	4 761,67 €	19,0%	2 154,09 €	21,0%	2 380,83 €	9%	1 020,36 €	9%	1 020,36 €		11 337,30 €
PRO	21,00%	12 530,70	36,0%	4 511,05 €	20,0%	2 506,14 €	21,0%	2 631,45 €	14%	1 754,30 €	9%	1 127,76 €		12 530,70 €
AMT	4,00%	2 386,80	52,0%	1 241,14 €	15,0%	358,02 €	0,0%	- €	14%	334,15 €	19%	453,49 €		2 386,80 €
EXE	3,00%	1 790,10	36,0%	644,44 €	20,0%	358,02 €	0,0%	- €	34%	608,63 €	10%	179,01 €		1 790,10 €
DET	26,00%	15 514,20	80,0%	12 411,36 €	15,0%	2 327,13 €	0,0%	- €	5%	775,71 €	0%	- €		15 514,20 €
AOR	4,00%	2 386,80	80,0%	1 909,44 €	20,0%	477,36 €	0,0%	- €	0%	- €	0%	- €		2 386,80 €
Total HT	100,0%	59 670,00 €		32 603,69 €		11 408,90 €		7 309,58 €		5 030,18 €		3 317,65 €	0,00 €	59 670,00 €

Gestion et pilotage mission comprise au forfait du mandataire = 2 386,80 €

Missions Complémentaires													
Scénographie*		4 800,00 €		900,00 €									3 900,00 €
Levé topo								3 400,00 €					3 400,00 €
Total MG-TF HT				900,00 €				3 400,00 €					3 900,00 €
													8 200,00 €

*Contenu rédactionnel fourni par le MOA et A/R pour validation des textes et mise en forme des contenus.

MOE Abords du Viaduc de Gardabit	Estimation prévisionnelle	15 400,00 €	Tranche Optionnelle
HONORAIRES	17,00000%	2 618,00 €	

ELEMENTS DE LA MISSION	%	MONTANTS HT	A3-PAYSAGE		Croisée d'Arch		C. BISIO		STOA		C. TISSIER		MK paysage	Total HT mission
			TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS	TAUX	MONTANTS		
ESQ	12,00%	314,16	100,0%	314,16 €		- €	- €	- €		- €		- €		314,16 €
APS	9,00%	235,62	100,0%	235,62 €		- €	- €	- €		- €		- €		235,62 €
APD	18,00%	471,24	100,0%	471,24 €		- €	- €	- €		- €		- €		471,24 €
PRO	20,00%	523,60	100,0%	523,60 €		- €	- €	- €		- €		- €		523,60 €
AMT	4,00%	104,72	100,0%	104,72 €		- €	- €	- €		- €		- €		104,72 €
EXE	4,50%	117,81	100,0%	117,81 €		- €	- €	- €		- €		- €		117,81 €
DET	28,50%	746,13	100,0%	746,13 €		- €	- €	- €		- €		- €		746,13 €
AOR	4,00%	104,72	100,0%	104,72 €		- €	- €	- €		- €		- €		104,72 €
Total HT	100%	2 618,00 €		2 618,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		2 618,00 €

Gestion et pilotage mission comprise au forfait du mandataire = 130,90 €

Missions complémentaires															
Scénographie		1 200,00 €												1 000,00 €	1 200,00 €
	Levé topo							2 400,00 €							2 400,00 €
Total MC - TO HT			200,00 €											1 000,00 €	3 600,00 €

*Contenu rédactionnel fourni par le MOA et 4 AVR pour validation des textes et mise en forme des contenus.

Coût / Jour HT			A3-PAYSAGE		Croisée d'archi		Bisio		Stoa		Tissier		Mk paysage	
Direction de projet			700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €			
Chef de projet			600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600 €	
Assistant - technicien			450,00 €		450,00 €		450,00 €		450,00 €		450,00 €			

Accusé de réception en préfecture
15500066660-20251027-DEC2025-666-AU
Date de télétransmission : 06/11/2025
Date de réception préfecture : 06/11/2025